



COMUNE di  
**Cerreto Sannita**  
Provincia di BENEVENTO  
Città di fondazione  
e della ceramica artistica tradizionale

**SETTORE 3<sup>A</sup> - UFFICIO TECNICO LL. PP. - MANUTENTIVO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**  
Corso Marzio Carafa, 67 - Tel 0824-861413 - Fax 0824-861888 - E-mail [ufftecnicocerreto@libero.it](mailto:ufftecnicocerreto@libero.it)

Registro Generale n.624

Registro Area n. 65

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Data: <b>04/06/2021</b>	Oggetto: Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali – Completamento Blocco n.1. Aggiudicazione definitiva gara G00243
----------------------------	--

L'anno Duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Giugno,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3A

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18.04.2002;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 391 del 14/01/2021, con il quale sono state conferite all'Ing. Gerardo RILLO tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 per quanto concerne il Settore 3A Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo e Gestione Territorio ed il Settore 3B Edilizia Privata - Ambiente - Servizi Cimiteriali - Rifiuti Solidi Urbani e Terremoto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8502 del 13.10.2017, con il quale sono state conferite al Dr. Gerardo IANNELLA tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 per quanto concerne il Settore 2°, Contabile – Finanziario;

### PREMESSO:

CHE con delibera di G. C. n. 147 del 01.07.2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, redatto dal R.T.P. (arch. A. Iride - P. Giannetti) dell'importo complessivo di € 1.029.564,39;

CHE con determina dirigenziale n. 200 del 09.04.2014 veniva approvato il progetto di Completamento riferito integralmente al blocco Centrale ed al blocco n. 2;

CHE i lavori di cui al blocco Centrale e blocco n. 2 venivano completati in data 15.10.2015;

CHE l'amministrazione comunale, intende realizzare altri nuovi loculi completando il Blocco n. I del progetto approvato con delibera di G. C. n. 147/2011;

CHE con delibera di G. C. n. 70 del 30.03.2018 veniva dato mandato al Responsabile dell'UTC di provvedere a tutti gli atti successivi e consequenziali al progetto approvato con delibera di G. C. n. 147/2011 ed alla realizzazione dei loculi riferiti al Blocco n. I, dello stesso progetto;

CHE con delibera di G. C. n. 174 del 02.10.2018 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di Completamento del Blocco n. I, redatto dall'ing. Letizio Napoletano, Responsabile UTC, dell'importo complessivo di € 371.800,00;

CHE con determina dirigenziale n. 563 del 30/07/2019 veniva affidato il servizio di Progettazione e Direzione Lavori dell'intervento Progetto per la Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali - Completamento Blocco n. I - CUP: F53J18000060007, all' arch. Antonia IRIDE con sede in Cerreto Sannita alla Via F. Cavallotti n. 32, P. IVA 01419910623;

CHE con delibera di G. C. n. 128 del 08.10.2019 veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori in argomento;

CHE con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 26/02/2021 veniva approvata la progettazione esecutiva per l'importo complessivo di € 372.800,00 di cui € 235.500,00 per lavori ed € 137.300,00 per somme a disposizione della S.A.;

#### CONSIDERATO

CHE con determinazione dell'Area Tecnica n. r.g. 441 e ra. 41 del 08/04/2021 veniva approvato avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte operatori economici interessati all'affidamento dei **Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali – Completamento Blocco n.1;**

CHE in data 29/04/2021 veniva pubblicato Avviso pubblico prot. 4255 per l'individuazione di soggetti, qualificati su piattaforma MEPA, da consultare per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali – Completamento Blocco n.1." con scadenza presentazione delle istanze prevista per il giorno 06/05/2021 ore 12:00;

CHE alla data del 06/05/2021 ore: 12:00 sono pervenute n.8 istanze di partecipazione;

CHE con verbale del 06/05/2021 venivano sorteggiate n.5 O.E.

- TRE TORRI COSTRUZIONI
- FACED s.r.l.
- EDIL PARENTE
- EDIL TRE TORRI
- EDIL DI CERBO

CHE in data 20/05/2021 veniva avviata Richiesta di Offerta su piattaforma Maggioli Appalti & Contratti con scadenza presentazione offerte previste per il giorno 24/05/2021 ore 12:00;

CHE nei termini previsti dalla lettera di invito presentavano offerta i seguenti O.E.:

- EDIL DI CERBO S.R.L. Data presentazione offerta: 21/05/2021;
- EDIL PARENTE SRL Data presentazione offerta: 21/05/2021

CHE a seguito della valutazione della documentazione amministrativa ed economica caricata dagli O.E. sulla piattaforma la migliore offerta è risultata quella presentata dall'O.E. EDIL PARENTE s.r.l. con sede in Cerreto Sannita alla contrada Cerquello n.51 il quale ha offerto un ribasso del 1,5%;

#### RITENUTO

- opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva dei **Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali – Completamento Blocco n.1.**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO di dover provvedere in merito:

#### DETERMINA

- 1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI APPROVARE le risultanze della Richiesta di offerta n. G00243 caricata sulla piattaforma Maggioli Appalti & Contratti n. relativa ai "Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali Completamento Blocco n.1";
- 3) DI AGGIUDICARE in via definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 i "Lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali – Completamento Blocco n.1" all'O.E. EDIL PARENTE s.r.l. con sede in Cerreto Sannita alla contrada Cerquello n.51 il quale ha offerto un ribasso del 1,5% sul prezzo posto a base di gara e quindi per l'importo contrattuale pari ad € 255.234,99 ( lavori € 227.774,54 oneri € 4.287,27 iva al 10% € 23.203,18);

- 4) DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'O.E. aggiudicatario;
- 5) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 255.234,99 ( lavori € 227.774,54 oneri € 4.287.27 iva al 10% € 23.203,18) trova copertura sui fondi del redigendo bilancio 2021/23 annualità 2021 al capitolo 3304.1 - 2.02.01.09 M. 12.09;
- 6) DI DARE ATTO che l'impegno formale verrà assunto dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/23;
- 7) DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG: 8754359595;
- 8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) DI PUBBLICARE il presente:
  - ✓ Sull'Albo Pretorio Albo pretorio del Comune di Cerreto Sannita per un periodo pari a quindici giorni accessibile al seguente indirizzo:  
<https://www.comune.cerretosannita.bn.it/index.php/ente/albo>;

Il Responsabile del 3° Settore  
f.to Ing. Gerardo RILLO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della Legge 142/90, come modificata dall'art. 6, comma II della L. 127/97.

a p p o n e

il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. La somma si € 255.234,99 iva inclusa trova copertura sui fondi del redigendo bilancio 2021/23 annualità 2021 al capitolo 3304.1 - 2.02.01.09 M. 12.09;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Gerardo IANNELLA

## PUBBLICAZIONE

R. P. n.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal 24.6.2021 .-

Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo  
f.to Maria Palumbo

Il Responsabile del 3° Settore  
f.to Ing. Gerardo RILLO

SI ATTESTA che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento Comunale con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.  
La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.-

Il Responsabile del 3° Settore  
Ing. Gerardo RILLO

